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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոց  

Հասցե ՝ Հայաստան, Տավուշի մարզ, Դիլիջան քաղաքի Գոլովինո թաղամաս, Կամոյի փողոց, 137-րդ շենք 

Այցի ամսաթիվ ՝ 10.11.2023 

Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոցի երեք հարկերում այժմ բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձինք: Սենյակներն ունեն 

տարբեր մակերեսներ՝ մեծ սենյակ 48,4քմ, փոքր սենյակ՝ 15,9քմ: 

Սենյակների և ամբողջ շենքի գրեթե բոլոր պատուհանները և դռները փոխարինված են մետաղոպլաստե պատուհաններով ու դռներով, որոնք ունեն 

կարգաբերման և վերանորոգման կարիք․ գրեթե բոլոր դռների փականները փչացած են, իսկ բռնակները բացակայում են: 

Սենյակների հատակները հին մանրահատակից են, որոնք շատ մաշված են: Անհրաժեշտ է փոխարինել  լամինատե նոր հատակով՝ ցեմենտ-ավազե 

նախաշերտով:  

Էլեկտրական հաղորդալարերը վնասված են, սարքավորումները (անջատիչները և վարդակները) չեն աշխատում, լուսատուները նույնպես պիտանի 

չեն գործածության համար։ 

Պատերի և առաստաղի ներկը, սվաղը հին է և մասամբ՝ թափված: Անհրաժեշտ է վերանորոգում: 
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Առաջին և երկրորդ հարկի սանհանգույցները վերանորոգված են համեմատաբար վերջերս․ պատերը և առաստաղները երեսպատված են կախովի 

առաստաղի թերթիկներից, որոնք շատ տեղերում արդեն պոկված են կամ վնասված: Էլեկտրական ջրատաքացուցիչը չի գործում, անհրաժեշտ է 

այդ սանհանգույցների առաստաղների կախովի առաստաղը փոխարինել նորով, պատերի պլաստմասե ծածկույթը ապամոնտաժել, պատերը 

սվաղել ցեմենտ-ավազե սվաղով, երեսպատել գիպսոկարտոնե ջրակայուն սալիկներով և  կերամիկական սալիկներով: Հնարավորության դեպքում 

անհրաժեշտ է սանհանգույցերում նախատեսել լոգասենյակ՝ ցնցուղով, ծորակ-խառնիչով և հոսակով: Այդ դեպքում կարիք կլինի տեղադրել նոր 

էլեկտրական ջրատաքացուցիչ: Ինչպես նաև, պետք է տեղադրել կախովի առաստաղի նոր լուսատուներ: 
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Երրորդ հարկի չորս սենյակներում (սենյակներից երկուսը՝ յուր․15,9քմ, մյուս երկուսը՝ յուր․ 48,4քմ)։ բնակվում են 7 փախստականներ։ Այս հարկում 

չկա սանհանգույց, սակայն այդ հարկում կա մի սենյակ, որի անկյունում առկա է կոյուղու 100 տմ խողովակ և տեղադրված է հին լվացարան: 

Այդ սենյակում հնարավոր է կառուցել նոր սանհանգույց՝ առանձին լողասենյակով, զուգարանի հատվածով, նախամուտքում երկու նոր լվացարան 

տեղադրելով: Այդ հատվածներն անհրաժեշտ է իրարից առանձնացնել մետաղոպլաստե միջնապատերով և տեղադրել դռներ: Պետք է տեղադրել 

նաև նոր սարքավորումներ (զուգարանակոնք, ցնցուղ, երկու լվացարաններ՝ տաք և սառը ջրի ծորակներով), ջրի և կոյուղու խողովակներ, հոսակ: 

Պատերի և հատակի համար պետք է իրականացնել ցեմենտ-ավազե նախաշերտ, կերամիկական սալիկապատում: Անհրաժեշտ է տեղադրել  

էլեկտրական նոր հաղորդալարեր, անջատիչներ, վարդակներ և լուսատուներ, ինչպես նաև՝  տեղադրել նոր էլեկտրական ջրի տաքացուցիչ 80լ կամ 

100լ տարողությամբ:  
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Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոց , Տավուշի մարզ, Դիլիջան քաղաքի Գոլովինո թաղամաս, Կամոյի փողոց, 137-րդ շենք 

Ծավալաթերթ 

Հ.հ. Աշխատանքի անվանումը Չ.մ. Քանակը 

 արժեքը (առանց ԱԱՀ) Նjութ (առանց ԱԱՀ) 

 Ամբողջը   
(առանց ԱԱՀ)   

Միավորի 
համար  

 
Ընդհանուր  

 
Միավորի 
համար  

 
Ընդհանուր  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   III հարկ               

  Զուգարան III հարկ               

  Համաշինարարական մաս               

  1.Քանդման աշխատանքներ               

1 Կերամիկական հատակների քանդում քմ 
11.186 

         
1,200.0  

           
13,423.2    

                           
-   

                       
13,423.2  

2 
Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի 

քանդում 
քմ 

11.186 
         

1,000.0  
           

11,186.0    
                           
-   

                       
11,186.0  

3 
Պատերի և առաստաղների մաքրում հին 

ներկից 
քմ 

60.038 
             

500.0  
           

30,019.0      
                       

30,019.0  

4  ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում քմ 
48.852 

             
500.0  

           
24,426.0    

                           
-   

                       
24,426.0  

5 
Մինչև Փ63 ջրագազատարխողովակների 

ապամոնտաժում 
գծմ 

5 
         

1,500.0  
              

7,500.0    
                           
-   

                          
7,500.0  

6 
Փ100 կոյուղու խողովակների 

ապամոնտաժում 
գծմ 

7 
         

1,500.0  
           

10,500.0    
                           
-   

                       
10,500.0  

7 լվացարանի ապամոնտաժում հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0    

                           
-   

                          
5,000.0  

8 Հոսակների ապամոնտաժում հատ 
1 

         
6,000.0  

              
6,000.0    

                           
-   

                          
6,000.0  

9 Լուսատուների ապամոնտաժում հատ 
1 

             
500.0  

                 
500.0    

                           
-   

                             
500.0  

10 
Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների 

վրա 
տն 

2 
         

4,000.0  
              

8,000.0    
                           
-   

                          
8,000.0  

11 Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ տն 
2 

         
7,000.0  

           
14,000.0    

                           
-   

                       
14,000.0  

  2.Շինարարական աշխատանքներ               
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12 
Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ 

սանհանգույցների պատերին h=3.4 
քմ 

48.852 
         

2,000.0  
           

97,704.0  
         

3,500.0  
           

170,982.0  
                     

268,686.0  

13 
Սանհանգույցների հատակի նախաշերտ 

30 մմ ց/ա շաղախից 
քմ 

11.186 
         

2,500.0  
           

27,965.0  
         

2,500.0  
             

27,965.0  
                       

55,930.0  

14 

Սանհանգույցի հատակնրում 

մետաղական ցանցի տեղադրում ф=3մմ 

քայլը 150*150 

քմ 
11.186 

         
2,500.0  

           
27,965.0  

         
2,500.0  

             
27,965.0  

                       
55,930.0  

15 
Սանհանգույցների հատակի մեկ շերտ 
4մմ ջրամեկուսիչ բիտումային քսուկի 

վրա 
քմ 

11.186 
         

2,500.0  
           

27,965.0  
         

2,500.0  
             

27,965.0  
                       

55,930.0  

16 
Սանհանգույցների խեցեսալե 
հատակների պատրաստում 
/նվազագույնը 8մմ/, չսահող 

քմ 
11.186 

         
6,000.0  

           
67,116.0  

         
8,000.0  

             
89,488.0  

                     
156,604.0  

17 
Սանհանգույցների պատերի 

երեսապատում հախճասալերով h=3.0 
քմ 

37.476 
         

8,000.0  
         

299,808.0  
         

6,000.0  
           

224,856.0  
                     

524,664.0  

18 

Պլասմասե թերթիկներից 
սանհանգույցների կախովի առաստաղի 

պատրաստում, մետաղական 
պրոֆիլների տեղադրումով, ներառյալ 

պլաստիկ քիվերը 

քմ 

11.186 
         

3,000.0  
           

33,558.0  
         

6,000.0  
             

67,116.0  
                     

100,674.0  

19 
 Մետալոպլաստե բաժանման պատերի 

տեղադրում 
քմ 15.3    

10,000.0  

         
153,000.0  

   
40,000.0  

           
612,000.0  

                     
765,000.0  

20 
Մետալոպլաստե բաժանման պատերի 
մետաղական տարերի տեղադրում 

(կվադրատ խողովակ 60x60) 
գծմ 16      

5,000.0  

           
80,000.0  

     
7,000.0  

           
112,000.0  

                     
192,000.0  

21 
Սանհանգույցի մետալոպլաստե  դուռ, 

800*2000մմ, , ներառյալ բռնակը, 
փականը և ուղղորդիչները 

քմ 

3.2 
         

8,000.0  
           

25,600.0  
       

60,000.0  
           

192,000.0  
                     

217,600.0  

22 
Դռան շեմ պրոֆիլ, ալյումինե, 900մմ 

երկարությամբ, լամինատին համարժեք 
երանգի 

հատ 
1 

         
1,500.0  

              
1,500.0  

         
3,000.0  

               
3,000.0  

                          
4,500.0  

23 
Պատուհանագոգերի փոխում նորով, 

պլաստտիկից նոր սպիտակ 
պատուհանագոգեր         

գմ 1.60      
5,000.0  

         
8,000.0  

     
7,000.0  

        
11,200.0  

                
19,200.0  

24 Պատուհանի  և դռան կարգաբերում    հատ 
2 

         
5,000.0  

           
10,000.0  

                     
-   

                           
-   

                       
10,000.0  

25 Ծխնիների  նորոգում հատ 
4 

         
2,000.0  

              
8,000.0  

         
3,000.0  

             
12,000.0  

                       
20,000.0  

26 փականների  նորոգորում      հատ 
2 

         
3,000.0  

              
6,000.0  

         
6,000.0  

             
12,000.0  

                       
18,000.0  
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Ներքին տաք և սառը 

ջրամատակարարման և կոյուղու 
շինմոնտաժային աշխատանքներ 

  
    

                         
-     

                           
-   

                                     
-   

23 

Պոլիպրոպիլենային  խողովակների 
տեղադրում, կցամասերի տեղադրումով, 

ջերմամեկուսացված ռետինե 
ջերմամեկուսիչով   Փ20x2.8 PN20    

(dy=15) 

գծմ 

20 
         

4,000.0  
           

80,000.0  
         

4,000.0  
             

80,000.0  
                     

160,000.0  

24 
Փ20x2,8մմ խողովակների 
ջերմամեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչներով    ձ=10 մմ 

մ 
20 

             
400.0  

              
8,000.0    

                           
-   

                          
8,000.0  

25 Վենտիլ  Փ15մմ   PN16 հատ 
5 

         
2,000.0  

           
10,000.0  

         
2,000.0  

             
10,000.0  

                       
20,000.0  

26 Փական անկյունային  Փ15մմ  հատ 
4 

         
1,800.0  

              
7,200.0  

         
2,000.0  

               
8,000.0  

                       
15,200.0  

27 Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ համալիր 
1 

       
10,000.0  

           
10,000.0  

       
14,000.0  

             
14,000.0  

                       
24,000.0  

28 Լվացարանի ծորակ-խառնիչ համալիր 
1 

       
10,000.0  

           
10,000.0  

       
14,000.0  

             
14,000.0  

                       
24,000.0  

29 
Պոլիպրոպիլենային  խողովակների 

ձևավոր մասեր Փ15--Փ50մմ  
հատ  

5   
                         
-   

         
1,000.0  

               
5,000.0  

                          
5,000.0  

30 Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ  Փ20մմ  գծմ  
5 

         
1,500.0  

              
7,500.0    

                           
-   

                          
7,500.0  

31 
Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ 

փորձարկում 
գծմ 

10 
         

1,000.0  
           

10,000.0    
                           
-   

                       
10,000.0  

32 
Խողովակաշարի միացում գոյություն 

ունեցող ցանցին d=20մմ 
հատ 

1 
       

15,000.0  
           

15,000.0    
                           
-   

                       
15,000.0  

33 
Անցքերի բացում պատերի և ծածկերի 

մեջ 
հատ 

2 
       

10,000.0  
           

20,000.0    
                           
-   

                       
20,000.0  

34 Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով խմ 
0.0528 

       
10,000.0  

                 
528.0  

       
45,000.0  

               
2,376.0  

                          
2,904.0  

35 
Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների 

տեղադրում Փ50 մմ 
գծմ 5.00      

2,000.0  
       

10,000.0  
     

2,000.0  
        

10,000.0  
                

20,000.0  

36 
Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների 

տեղադրում Փ110 մմ 
գծմ 8.00      

2,000.0  
       

16,000.0  
     

2,500.0  
        

20,000.0  
                

36,000.0  

37 
Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, 
ներառյալ տաք և սառը ջրի միացման 

ճկախողովակները 
հատ 2.00    

12,000.0  
       

24,000.0  
   

35,000.0  
        

70,000.0  
                

94,000.0  



 
 

 

Page 10 of 18 
 

38 

Զուգարանակոնքերի տեղադրում, 
նեռայալ մատակարարման 

ճկախողովակը, լվացման տակառիկը 
մեխանիզմով և կոյուղատարի միացման 

անկյունակը 

հատ 1.00 
   

12,000.0  
       

12,000.0  
   

60,000.0  
        

60,000.0  
                

72,000.0  

39 Հոսակների տեղադրում Փ50մմ հատ 2.00 
     

5,000.0  
       

10,000.0  
     

5,000.0  
        

10,000.0  
                

20,000.0  

40 
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր 

մասեր Փ50մմ   
հատ 3.00      

1,000.0  
         

3,000.0  
     

2,000.0  
          

6,000.0  
                  

9,000.0  

41 
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր 

մասեր Փ100մմ   
հատ 5.00      

1,000.0  
         

5,000.0  
     

2,000.0  
        

10,000.0  
                

15,000.0  

42 
Միացում գոյություն ունեցող 
կոյուղագծերին ∅100x100  

հատ 
1 

       
15,000.0  

           
15,000.0    

                           
-   

                       
15,000.0  

43 
Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ 

փորձարկում 
գծմ 

8 
         

1,000.0  
              

8,000.0    
                           
-   

                          
8,000.0  

44 Անցքերի բացում  հատ 
1 

       
10,000.0  

           
10,000.0    

                           
-   

                       
10,000.0  

  Էլեկտրամատակարարում               

45 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

2x1.5մմ2 
գծմ 40.00 

        
300.0  

       
12,000.0  

        
250.0  

        
10,000.0  

                
22,000.0  

46 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

3x2.5մմ2 
գծմ 

20 
             

300.0  
         

6,000.0  

             
400.0  

          
8,000.0  

                
14,000.0  

47 Բաշխիչ տուփ K-808-1 հատ 
5   

                         
-   

             
500.0  

               
2,500.0  

                          
2,500.0  

48 Մեկստեղանի անջատիչ հատ 
3 

         
1,800.0  

              
5,400.0  

         
3,000.0  

               
9,000.0  

                       
14,400.0  

49 
Վարդակ հողանցման հպակներով, 

1P+N+PE 
հատ 

2 
         

1,000.0  
              

2,000.0  
         

1,800.0  
               

3,600.0  
                          

5,600.0  

50 
Lուսադիոդային 

լուսատու,առաստաղային 10Վտ,IP44 
հատ 

4 
         

2,000.0  
              

8,000.0  
         

7,000.0  
             

28,000.0  
                       

36,000.0  

51 
80 լիտր  (Ariston կամ համարժեք) 
էլեկտրական կաթսայի տեղադրում 

հատ 
1 

       
20,000.0  

           
20,000.0  

       
80,000.0  

             
80,000.0  

                     
100,000.0  

52 Օդափոխության ցանցի տեղադրում հատ 
3 

         
1,000.0  

              
3,000.0  

         
2,000.0  

               
6,000.0  

                          
9,000.0  

53 Հաելի, եզրերը մշակված հատ 2 
         

5,000.0  
           

10,000.0  
       

10,000.0  
             

20,000.0  
                       

30,000.0  

  Ընդամենը     

        

      3,439,376.2 
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  Սեյակ S=15.9քմ, 2 հատ քմ 15.93           

  1.Քանդման աշխատանքներ               

1 Փայտե հատակների քանդում քմ 
15.93 

             
500.0  

              
7,965.0  

             
200.0  

               
3,186.0  

                       
11,151.0  

2 
Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի 

քանդում 
քմ 

15.93 
         

1,000.0  
           

15,930.0    
                           
-   

                       
15,930.0  

2 
Պատերի և առաստաղների մաքրում հին 

ներկից 
քմ 

75.43 
             

500.0  
           

37,715.0    
                           
-   

                       
37,715.0  

3 
Գաջե սվաղի քանդում պատերից 
/մասնակի, վնասված տեղերում/  

քմ 
22.63 

             
500.0  

           
11,314.5    

                           
-   

                       
11,314.5  

4 Լուսատուների ապամոնտաժում հատ 
2.00 

             
500.0  

              
1,000.0    

                           
-   

                          
1,000.0  

5 
Անջատիչների ապամոնտաժում 

տուփերով 
հատ 

1 
             

500.0  
                 

500.0    
                           
-   

                             
500.0  

6 
Վարդակների ապամոնտաժում 

տուփերով 
հատ 

3 
             

500.0  
              

1,500.0    
                           
-   

                          
1,500.0  

7 
Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների 

վրա 
տն 

2 
         

4,000.0  
              

8,000.0    
                           
-   

                          
8,000.0  

8 Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ տն 
2 

         
7,000.0  

           
14,000.0    

                           
-   

                       
14,000.0  

  2.Շինարարական աշխատանքներ               

9 Պատերի գաջի սվաղ բարձր որակի  քմ 
22.63 

         
2,000.0  

           
45,258.0  

         
2,000.0  

             
45,258.0  

                       
90,516.0  

10 
Պատերի  և առաստաղների հարթեցում 

գիպսոնիտով 
քմ 

75.43 
         

2,000.0  
         

150,860.0  
         

2,000.0  
           

150,860.0  
                     

301,720.0  

11 
Պատերի  և առաստաղների 

ծեփամածիկում և բարձրորակ ներկում 
լատեքսային ներկով, անփայլ 

 քմ 
75.43 

         
2,000.0  

         
150,860.0  

         
2,500.0  

           
188,575.0  

                     
339,435.0  

12 

Հատակների պատրաստում AC5, 33 
դասի լամինացված մանրատախտակից 

12մմ, սպունգի և շրիշակների 
տեղադրումով 

քմ 

15.93 
         

4,000.0  
           

63,720.0  
         

8,000.0  
           

127,440.0  
                     

191,160.0  

13 Պատուհանի  կարգաբերում    հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0  

                     
-   

                           
-   

                          
5,000.0  

14 
Պատուհանագոգերի փոխում նորով, 

պլաստտիկից նոր սպիտակ 
պատուհանագոգեր         

գմ 1.60      
5,000.0  

         
8,000.0  

     
7,000.0  

        
11,200.0  

                
19,200.0  

15 
Փականի և  միջուկի  փոխարինում  

նորով 
հատ 

2 
         

5,000.0  
           

10,000.0  
         

6,000.0  
             

12,000.0  
                       

22,000.0  
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16 դռների  կարգաբերում    հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0  

                     
-   

                           
-   

                          
5,000.0  

17 Ծխնիների  նորոգում հատ 
6 

             
550.0  

              
3,300.0  

             
550.0  

               
3,300.0  

                          
6,600.0  

  Էլեկտրամատակարարում               

18 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

2x1.5մմ2 
գծմ 

50.0 
        

300.0  
       

15,000.0  
        

250.0  
        

12,500.0  
                

27,500.0  

19 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

3x2.5մմ2 
գծմ 

40.0 
             

300.0  
       

12,000.0  

             
400.0  

        
16,000.0  

                
28,000.0  

20 Բաշխիչ տուփ K-808-1 հատ 
3   

                         
-   

             
500.0  

               
1,500.0  

                          
1,500.0  

21 Տուփեր անջատիցների եվ վարդակնեռի հատ 
6     

             
500.0  

               
3,000.0  

                          
3,000.0  

22 Մեկստեղանի անջատիչ հատ 
1 

         
1,800.0  

              
1,800.0  

         
3,000.0  

               
3,000.0  

                          
4,800.0  

23 
Վարդակ հողանցման հպակներով, 

1P+N+PE 
հատ 

5 
         

1,000.0  
              

5,000.0  
         

1,800.0  
               

9,000.0  
                       

14,000.0  

24 Խմբային վահանակ 3 մոդուլի համար հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0  

       
14,000.0  

             
14,000.0  

                       
19,000.0  

25 Ավտոմատ անջատիչ TX-25A, 230v, 1P հատ 
1 

         
2,000.0  

              
2,000.0  

         
4,000.0  

               
4,000.0  

                          
6,000.0  

26 Ավտոմատ անջատիչ TX-16A, 230v, 1P հատ 
1 

         
1,500.0  

              
1,500.0  

         
3,500.0  

               
3,500.0  

                          
5,000.0  

27 
Lուսադիոդային 

լուսատու,առաստաղային 24Վտ,IP20 
հատ 

2 
         

5,000.0  
           

10,000.0  
       

10,000.0  
             

20,000.0  
                       

30,000.0  

  Ընդամենը                   1,220,541.5  

  Ընդամենը հատ 2               2,441,083.0  

  Սեյակ S=48.38քմ, 2 հատ քմ 48.38           

  1.Քանդման աշխատանքներ               

1 Փայտե հատակների քանդում քմ 
48.38 

             
500.0  

           
24,190.0  

             
200.0  

               
9,676.0  

                       
33,866.0  

2 
Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի 

քանդում 
քմ 

48.38 
         

1,000.0  
           

48,380.0    
                           
-   

                       
48,380.0  

2 
Պատերի և առաստաղների մաքրում հին 

ներկից 
քմ 

147.08 
             

500.0  
           

73,540.0    
                           
-   

                       
73,540.0  

3 
Գաջե սվաղի քանդում պատերից 
/մասնակի, վնասված տեղերում/  

քմ 
44.12 

             
500.0  

           
22,062.0    

                           
-   

                       
22,062.0  
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4 Լուսատուների ապամոնտաժում հատ 
6.00 

             
500.0  

              
3,000.0    

                           
-   

                          
3,000.0  

5 
Անջատիչների ապամոնտաժում 

տուփերով 
հատ 

1 
             

500.0  
                 

500.0    
                           
-   

                             
500.0  

6 
Վարդակների ապամոնտաժում 

տուփերով 
հատ 

3 
             

500.0  
              

1,500.0    
                           
-   

                          
1,500.0  

7 
Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների 

վրա 
տն 

4 
         

4,000.0  
           

16,000.0    
                           
-   

                       
16,000.0  

8 Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ տն 
4 

         
7,000.0  

           
28,000.0    

                           
-   

                       
28,000.0  

  2.Շինարարական աշխատանքներ               

9 Պատերի գաջի սվաղ բարձր որակի  քմ 
44.12 

         
2,000.0  

           
88,248.0  

         
2,000.0  

             
88,248.0  

                     
176,496.0  

10 
Պատերի  և առաստաղների հարթեցում 

գիպսոնիտով 
քմ 

147.08 
         

2,000.0  
         

294,160.0  
         

2,000.0  
           

294,160.0  
                     

588,320.0  

11 
Պատերի  և առաստաղների 

ծեփամածիկում և բարձրորակ ներկում 
լատեքսային ներկով, անփայլ 

 քմ 
147.08 

         
2,000.0  

         
294,160.0  

         
2,500.0  

           
367,700.0  

                     
661,860.0  

12 

Հատակների պատրաստում AC5, 33 
դասի լամինացված մանրատախտակից 

12մմ, սպունգի և շրիշակների 
տեղադրումով 

քմ 

48.38 
         

4,000.0  
         

193,520.0  
         

8,000.0  
           

387,040.0  
                     

580,560.0  

13 Պատուհանի  կարգաբերում    հատ 
3 

         
5,000.0  

           
15,000.0  

                     
-   

                           
-   

                       
15,000.0  

14 
Պատուհանագոգերի փոխում նորով, 

պլաստտիկից նոր սպիտակ 
պատուհանագոգեր         

գմ 4.80      
5,000.0  

       
24,000.0  

     
7,000.0  

        
33,600.0  

                
57,600.0  

15 
Փականի և  միջուկի  փոխարինում  

նորով 
հատ 

4 
         

5,000.0  
           

20,000.0  
         

6,000.0  
             

24,000.0  
                       

44,000.0  

16 դռների  կարգաբերում    հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0  

                     
-   

                           
-   

                          
5,000.0  

17 Ծխնիների  նորոգում հատ 
14 

             
550.0  

              
7,700.0  

             
550.0  

               
7,700.0  

                       
15,400.0  

  Էլեկտրամատակարարում               

18 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

2x1.5մմ2 
գծմ 

150.0 
        

300.0  
       

45,000.0  
        

250.0  
        

37,500.0  
                

82,500.0  

19 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

3x2.5մմ2 
գծմ 

100.0 
             

300.0  
       

30,000.0  

             
400.0  

        
40,000.0  

                
70,000.0  

20 Բաշխիչ տուփ K-808-1 հատ 
4   

                         
-   

             
500.0  

               
2,000.0  

                          
2,000.0  
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21 Տուփեր անջատիցների եվ վարդակնեռի հատ 
6     

             
500.0  

               
3,000.0  

                          
3,000.0  

22 Երկստեղանի անջատիչ հատ 
1 

         
2,000.0  

              
2,000.0  

         
3,000.0  

               
3,000.0  

                          
5,000.0  

23 
Վարդակ հողանցման հպակներով, 

1P+N+PE 
հատ 

5 
         

1,000.0  
              

5,000.0  
         

1,800.0  
               

9,000.0  
                       

14,000.0  

24 Խմբային վահանակ 3 մոդուլի համար հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0  

       
14,000.0  

             
14,000.0  

                       
19,000.0  

25 Ավտոմատ անջատիչ TX-25A, 230v, 1P հատ 
1 

         
2,000.0  

              
2,000.0  

         
4,000.0  

               
4,000.0  

                          
6,000.0  

26 Ավտոմատ անջատիչ TX-16A, 230v, 1P հատ 
1 

         
1,500.0  

              
1,500.0  

         
3,500.0  

               
3,500.0  

                          
5,000.0  

27 
Lուսադիոդային 

լուսատու,առաստաղային 24Վտ,IP20 
հատ 

6 
         

5,000.0  
           

30,000.0  
       

10,000.0  
             

60,000.0  
                       

90,000.0  

  Ընդամենը                   2,667,584.0  

  Ընդամենը հատ 2               5,335,168.0  

   II հարկ               

  Զուգարան II հարկ               

  Համաշինարարական մաս               

  1.Քանդման աշխատանքներ               

1 Կերամիկական հատակների քանդում քմ 
7.74 

         
1,200.0  

              
9,289.8    

                           
-   

                          
9,289.8  

2 
Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի 

քանդում 
քմ 

7.74 
         

1,000.0  
              

7,741.5    
                           
-   

                          
7,741.5  

3 
Պատերի և առաստաղների մաքրում հին 

պլասմասե թերթիկներից 
քմ 

42.9665 
             

500.0  
           

21,483.3      
                       

21,483.3  

4  ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում քմ 
35.225 

             
500.0  

           
17,612.5    

                           
-   

                       
17,612.5  

5 
Մինչև Փ63 ջրագազատարխողովակների 

ապամոնտաժում 
գծմ 

5 
         

1,500.0  
              

7,500.0    
                           
-   

                          
7,500.0  

6 
Փ100 կոյուղու խողովակների 

ապամոնտաժում 
գծմ 

7 
         

1,500.0  
           

10,500.0    
                           
-   

                       
10,500.0  

7 լվացարանի ապամոնտաժում հատ 
1 

         
5,000.0  

              
5,000.0    

                           
-   

                          
5,000.0  

8 Հոսակների ապամոնտաժում հատ 
1 

         
6,000.0  

              
6,000.0    

                           
-   

                          
6,000.0  

9 Լուսատուների ապամոնտաժում հատ 
1 

             
500.0  

                 
500.0    

                           
-   

                             
500.0  
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10 
Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների 

վրա 
տն 

2 
         

4,000.0  
              

8,000.0    
                           
-   

                          
8,000.0  

11 Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ տն 
2 

         
7,000.0  

           
14,000.0    

                           
-   

                       
14,000.0  

  2.Շինարարական աշխատանքներ               

12 
Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ 

սանհանգույցների պատերին h=3.4 
քմ 

48.852 
         

2,000.0  
           

97,704.0  
         

3,500.0  
           

170,982.0  
                     

268,686.0  

13 
Սանհանգույցների հատակի նախաշերտ 

30 մմ ց/ա շաղախից 
քմ 

7.7415 
         

2,500.0  
           

19,353.8  
         

2,500.0  
             

19,353.8  
                       

38,707.5  

14 

Սանհանգույցի հատակնրում 
մետաղական ցանցի տեղադրում ф=3մմ 

քայլը 150*150 

քմ 
7.7415 

         
2,500.0  

           
19,353.8  

         
2,500.0  

             
19,353.8  

                       
38,707.5  

15 
Սանհանգույցների հատակի մեկ շերտ 
4մմ ջրամեկուսիչ բիտումային քսուկի 

վրա 
քմ 

7.7415 
         

2,500.0  
           

19,353.8  
         

2,500.0  
             

19,353.8  
                       

38,707.5  

16 
Սանհանգույցների խեցեսալե 
հատակների պատրաստում 
/նվազագույնը 8մմ/, չսահող 

քմ 
7.7415 

         
6,000.0  

           
46,449.0  

         
8,000.0  

             
61,932.0  

                     
108,381.0  

17 
Սանհանգույցների պատերի 

երեսապատում հախճասալերով h=3.0 
քմ 

32.005 
         

8,000.0  
         

256,040.0  
         

6,000.0  
           

192,030.0  
                     

448,070.0  

18 

Պլասմասե թերթիկներից 
սանհանգույցների կախովի առաստաղի 

պատրաստում, մետաղական 
պրոֆիլների տեղադրումով, ներառյալ 

պլաստիկ քիվերը 

քմ 

7.7415 
         

3,000.0  
           

23,224.5  
         

6,000.0  
             

46,449.0  
                       

69,673.5  

22 
Դռան շեմ պրոֆիլ, ալյումինե, 900մմ 

երկարությամբ, լամինատին համարժեք 
երանգի 

հատ 
1 

         
1,500.0  

              
1,500.0  

         
3,000.0  

               
3,000.0  

                          
4,500.0  

23 
Պատուհանագոգերի փոխում նորով, 

պլաստտիկից նոր սպիտակ 
պատուհանագոգեր         

գմ 1.60      
5,000.0  

         
8,000.0  

     
7,000.0  

        
11,200.0  

                
19,200.0  

24 Պատուհանի  և դռան կարգաբերում    հատ 
2 

         
5,000.0  

           
10,000.0  

                     
-   

                           
-   

                       
10,000.0  

25 Ծխնիների  նորոգում հատ 
4 

         
2,000.0  

              
8,000.0  

         
3,000.0  

             
12,000.0  

                       
20,000.0  

26 փականների  նորոգորում      հատ 
2 

         
3,000.0  

              
6,000.0  

         
6,000.0  

             
12,000.0  

                       
18,000.0  

                      1,190,260.1   

  
Ներքին տաք և սառը 

ջրամատակարարման և կոյուղու 
շինմոնտաժային աշխատանքներ 

  
    

                         
-     

                           
-   

                                     
-   
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23 

Պոլիպրոպիլենային  խողովակների 
տեղադրում, կցամասերի տեղադրումով, 

ջերմամեկուսացված ռետինե 
ջերմամեկուսիչով   Փ20x2.8 PN20    

(dy=15) 

գծմ 

20 
         

4,000.0  
           

80,000.0  
         

4,000.0  
             

80,000.0  
                     

160,000.0  

24 
Փ20x2,8մմ խողովակների 
ջերմամեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչներով    ձ=10 մմ 

մ 
20 

             
400.0  

              
8,000.0    

                           
-   

                          
8,000.0  

25 Վենտիլ  Փ15մմ   PN16 հատ 
5 

         
2,000.0  

           
10,000.0  

         
2,000.0  

             
10,000.0  

                       
20,000.0  

26 Փական անկյունային  Փ15մմ  հատ 
4 

         
1,800.0  

              
7,200.0  

         
2,000.0  

               
8,000.0  

                       
15,200.0  

27 Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ համալիր 
1 

       
10,000.0  

           
10,000.0  

       
14,000.0  

             
14,000.0  

                       
24,000.0  

28 Լվացարանի ծորակ-խառնիչ համալիր 
1 

       
10,000.0  

           
10,000.0  

       
14,000.0  

             
14,000.0  

                       
24,000.0  

29 
Պոլիպրոպիլենային  խողովակների 

ձևավոր մասեր Փ15--Փ50մմ  
հատ  

5   
                         
-   

         
1,000.0  

               
5,000.0  

                          
5,000.0  

30 Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ  Փ20մմ  գծմ  
5 

         
1,500.0  

              
7,500.0    

                           
-   

                          
7,500.0  

31 
Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ 

փորձարկում 
գծմ 

10 
         

1,000.0  
           

10,000.0    
                           
-   

                       
10,000.0  

32 
Խողովակաշարի միացում գոյություն 

ունեցող ցանցին d=20մմ 
հատ 

1 
       

15,000.0  
           

15,000.0    
                           
-   

                       
15,000.0  

33 
Անցքերի բացում պատերի և ծածկերի 

մեջ 
հատ 

2 
       

10,000.0  
           

20,000.0    
                           
-   

                       
20,000.0  

34 Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով խմ 
0.0528 

       
10,000.0  

                 
528.0  

       
45,000.0  

               
2,376.0  

                          
2,904.0  

35 
Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների 

տեղադրում Փ50 մմ 
գծմ 5.00      

2,000.0  
       

10,000.0  
     

2,000.0  
        

10,000.0  
                

20,000.0  

36 
Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների 

տեղադրում Փ110 մմ 
գծմ 8.00      

2,000.0  
       

16,000.0  
     

2,500.0  
        

20,000.0  
                

36,000.0  

37 
Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, 
ներառյալ տաք և սառը ջրի միացման 

ճկախողովակները 
հատ 2.00    

12,000.0  
       

24,000.0  
   

35,000.0  
        

70,000.0  
                

94,000.0  

38 

Զուգարանակոնքերի տեղադրում, 
նեռայալ մատակարարման 

ճկախողովակը, լվացման տակառիկը 
մեխանիզմով և կոյուղատարի միացման 

անկյունակը 

հատ 1.00 
   

12,000.0  
       

12,000.0  
   

60,000.0  
        

60,000.0  
                

72,000.0  
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39 Հոսակների տեղադրում Փ50մմ հատ 2.00 
     

5,000.0  
       

10,000.0  
     

5,000.0  
        

10,000.0  
                

20,000.0  

40 
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր 

մասեր Փ50մմ   
հատ 3.00      

1,000.0  
         

3,000.0  
     

2,000.0  
          

6,000.0  
                  

9,000.0  

41 
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր 

մասեր Փ100մմ   
հատ 5.00      

1,000.0  
         

5,000.0  
     

2,000.0  
        

10,000.0  
                

15,000.0  

42 
Միացում գոյություն ունեցող 
կոյուղագծերին ∅100x100  

հատ 
1 

       
15,000.0  

           
15,000.0    

                           
-   

                       
15,000.0  

43 
Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ 

փորձարկում 
գծմ 

8 
         

1,000.0  
              

8,000.0    
                           
-   

                          
8,000.0  

44 Անցքերի բացում  հատ 
1 

       
10,000.0  

           
10,000.0    

                           
-   

                       
10,000.0  

  Էլեկտրամատակարարում               

45 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

2x1.5մմ2 
գծմ 40.00 

        
300.0  

       
12,000.0  

        
250.0  

        
10,000.0  

                
22,000.0  

46 
Պղնձե ջղերով հաղորդալար ВВГ-LS 

3x2.5մմ2 
գծմ 

20 
             

300.0  
         

6,000.0  

             
400.0  

          
8,000.0  

                
14,000.0  

47 Բաշխիչ տուփ K-808-1 հատ 
5   

                         
-   

             
500.0  

               
2,500.0  

                          
2,500.0  

48 Մեկստեղանի անջատիչ հատ 
3 

         
1,800.0  

              
5,400.0  

         
3,000.0  

               
9,000.0  

                       
14,400.0  

49 
Վարդակ հողանցման հպակներով, 

1P+N+PE 
հատ 

2 
         

1,000.0  
              

2,000.0  
         

1,800.0  
               

3,600.0  
                          

5,600.0  

50 
Lուսադիոդային 

լուսատու,առաստաղային 10Վտ,IP44 
հատ 

4 
         

2,000.0  
              

8,000.0  
         

7,000.0  
             

28,000.0  
                       

36,000.0  

51 
80 լիտր  (Ariston կամ համարժեք) 
էլեկտրական կաթսայի տեղադրում 

հատ 
1 

       
20,000.0  

           
20,000.0  

       
80,000.0  

             
80,000.0  

                     
100,000.0  

52 Օդափոխության ցանցի տեղադրում հատ 
3 

         
1,000.0  

              
3,000.0  

         
2,000.0  

               
6,000.0  

                          
9,000.0  

53 Հաելի, եզրերը մշակված հատ 2 
         

5,000.0  
           

10,000.0  
       

10,000.0  
             

20,000.0  
                       

30,000.0  

  Ընդամենը                     844,104.0  

  Ընդամենը                   2,034,364.1  
 

 

Սույն հաստատությունում ներկայումս  բնակավող Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց կացարանային պայմանները բարելավելու 

համար անհրաժեշտ վերանորոգման բյուջեն ներկայացված է ստորև՝ 
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Շինության տեսակ Քառակուսի մետր Քանակ 
Մեկ միավորի գին 

ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր 

ՀՀ դրամ 

Սենյակ 15.9քմ 2 1,220,541.5 2,441,083.0 

Սենյակ 48.38քմ 2 2,667,584.0 5,335,168.0 

Զուգարան 3-րդ հարկ  3,439,376.2 

Զուգարան 2-րդ հարկ  2,034,364.1 

Վերջնական ընդհանուր  13,249,991․30 

  


